

**Līgums Nr. 10/2019**  
**par būvobjekta „Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūves būvdarbi” būvuzraudzību**

Rīgā

2019. gada 11. jūnijs

**APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”**, reģistrācijas numurs 90002137506 (turpmāk – Pasūtītājs) tās , kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un

**SIA “Pretpils”**, reģistrācijas numurs 49001001039 (turpmāk – Izpildītājs), tās kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, kopā saukti Puses, bet atsevišķi – Puse,

saskaņā ar iepirkuma “Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūves būvdarbi” (id. Nr.AREI 2019/14) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

### 1. Līguma priekšmets

- 1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā sniegt būvuzraudzības pakalpojumu objektā “Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūve” (turpmāk – Objekts), kurā, pamatojoties uz 2019.gada 10.jūnija līgumu Nr. L-89/2019SPC, būvdarbus veic ģenerāluzņēmējs SIA “Preiss Būve”, reģistrācijas numurs 40003607754 (turpmāk – Būvuzņēmējs).
- 1.2. Būvdarbi tiek realizēti atbilstoši SIA “ZIKURĀTS”, reģistrācijas numurs 40003573852, izstrādātajam būvprojektam “Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūve “Dižzemes”, Dižstendē, Lībagu pagastā, Talsu novadā” (turpmāk – Būvprojekts).
- 1.3. Būvuzraudzība veicama saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz būvuzraudzības veikšanu, Līgumu, Iepirkuma nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” nosacījumiem un Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma nosacījumiem Iepirkuma ietvaros.
- 1.4. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvniecības normām, Būvprojektam, būvdarbu līgumam un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošinot Pasūtītāja interešu pārstāvību būvniecības procesā. Izpildītājs veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti vai šis Līgums.
- 1.5. Būvuzraudzība turpinās visā Objekta būvniecības laikā un tiek pabeigta pēc būvdarbu pabeigšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
- 1.6. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka apzinās paredzamās būvuzraudzības apjomu, kā arī, ka tā rīcībā ir visi būvuzraudzības kvalitatīvai izpildei nepieciešamie materiāli tehniskie līdzekļi un speciālisti.

### 2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu, ir **EUR 3000,00** (*trīs tūkstoši euro 00 centi*) un PVN 21% **EUR 630,00** (*seši simti trīsdesmit euro 00 centi*), kopā **EUR 3630,00** (*trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro 00 centi*).

- 2.2. Līguma summa ietver visu Izpildītājam pienākošos atlīdzību par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības veikšanu, tajā skaitā – apdrošināšanu, transporta izdevumus, apsekošanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
- 2.3. Līguma summa tiek samaksāta Izpildītājam pa daļām vairākos maksājumos, Līguma 2.1.punktā minēto summu sadalot proporcionāli pa mēnešiem, atbilstoši Līguma 5.3.punktā noteiktajam būvniecības darbu izpildes termiņam. Samaksa tiek veikta reizi mēnesī, 15 (*piecpadsmit*) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs iesniedzis būvdarbu uzraudzības ikmēneša atskaiti, konstatēto būvniecības defektu fotofiksācijas un to aprakstus, Izpildītāja izrakstītu rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī sniegtajiem Objekta būvdarbu uzraudzības pakalpojumiem. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta iesniegšanas dienas.
- 2.4. Pasūtītājs 10 (*desmit*) darba dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto dokumentāciju un paraksta to vai, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar iesniegtās dokumentācijas kvalitāti, sagatavo rakstisku atteikumu par dokumentācijas kvalitāti, norādot neatbilstības un iesniedzot to Izpildītājam.
- 2.5. Ja Pasūtītājs 10 (*desmit*) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav iesniedzis Izpildītājam attiecīgu rakstisku atteikumu par dokumentācijas kvalitāti, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis Izpildītāja iesniegto dokumentāciju.
- 2.6. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
- 2.7. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 15 (*piecpadsmit*) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas ar Līguma noteikumiem un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Pēdējā maksājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10 % (*desmit* procentiem) no Līguma 2.1.punktā minētās Līguma summas. Reizē ar pēdējā maksājuma rēķinu Izpildītājam ir jāiesniedz apliecinājums, ka 36 (*trīsdesmit sešu*) mēnešu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā apņemas piedalīties defektu konstatācijas komisijas darbā.
- 2.8. Izpildītājs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus, un Pasūtītājs pārstāj veikt ikmēneša rēķinu apmaksu, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 90% (*deviņdesmit procenti*) no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. Izpildītājs nav tiesīgs šajā gadījumā celt jebkādas pretenzijas līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.
- 2.9. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums tiek pagarināts, bet visiem darbiem objektā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, par šo laika periodu netiek paredzēta papildu samaksa Izpildītājam.
- 2.10. Ja Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, fiksējot tajā Izpildītāja iesniegto pakalpojumu apjomu proporcionāli uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 30 (*trīsdesmit*) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.
- 2.11. Izpildītājs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu obligāto maksājumu samaksu.
- 2.12. Rēķinos un nodošanas pieņemšanas aktos papildus Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītiem norāda pilnu projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” nosaukumu, kā arī Līguma datumu un numuru.
- 2.13. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam, vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

### 3. Līguma izpilde un Pušu sadarbība

- 3.1. Līguma izpilde jāveic latviešu valodā.
- 3.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

### 4. Pušu pienākumi un tiesības

#### 4.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:

- 4.1.1. veikt būvuzraudzību atbilstoši saskaņotajam un akceptētajam Būvprojektam, Latvijas Republikas būvnormatīviem, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, šī Līguma nosacījumiem, kā arī uzņemt atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
- 4.1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam un tā personālam būtu spēkā esoši sertifikāti, kas nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugiem ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
- 4.1.3. rūpīgi iepazīties ar projekta dokumentāciju, rasējumiem un tehniskajām specifikācijām, būvdarbu līgumu un citiem dokumentiem, kas nepieciešami pilnīgai projekta izpratnei un tā īstenošanai. Nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tiek atklāti kādi trūkumi, sniedzot ieteikumus šo trūkumu novēršanai;
- 4.1.4. 20 (*divdesmit*) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Objekta būvuzraudzības plānu;
- 4.1.5. pirms būvniecības darbu uzsākšanas izvērtēt Būvuzņēmēja izstrādāto būvniecības darbu programmu, cita starpā izvērtējot darbu grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, izmantojamās materiālus, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu būvuzņēmēja iesniegto informāciju. Bez Izpildītāja apstiprinātas darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma būvniecības darbus veikt nedrīkst;
- 4.1.6. sadarbībā ar Būvuzņēmēju nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu būvatļaujas nosacījumu izpildes saņemšanai, ziņot Pasūtītājam par būvniecības darbu uzsākšanu, ja nav izpildīti nosacījumi būvatļaujā;
- 4.1.7. saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, būvuzņēmējam piederošās tehnikas ieviešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus;
- 4.1.8. administrēt būvdarbu līgumu un nodrošināt, ka tiek izpildīti līguma punkti, kas nosaka darbu kvalitāti;
- 4.1.9. konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības darbu organizāciju, būvdarbu izpildi un citiem saistītiem jautājumiem;
- 4.1.10. nodrošināt koordināciju un saziņu starp visām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu efektīvu pāreju starp dažādiem projekta etapiem;
- 4.1.11. 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas atbildēt uz Būvuzņēmēja iesniegtajiem dokumentiem;
- 4.1.12. nodrošināt Iepirkumā norādītā atbildīgā būvuzrauga vai ēku būvuzrauga (atbildīgā būvuzrauga vietnieka) darbu Objektā vismaz 4 (*četras*) stundas dienā (darba dienās), nodrošinot Izpildītājam atsevišķu telpu Objektā pienākumu veikšanai;
- 4.1.13. nodrošināt atbildīgā būvuzrauga ārpuskārtas ierašanos Objektā 5 (*piecu*) stundu laikā pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja mutiska vai rakstiska pieprasījuma (minētais punkts attiecināms uz brīvdienām gadījumā, ja vēlākā būvdarbu posmā rodas kavējumi un būvniekam jāstrādā brīvdienās);
- 4.1.14. pēc Pasūtītāja pieprasījuma aktualizēt Objekta būvuzraudzības plānu un iesniegt to Pasūtītājam vai Pasūtītāja pārstāvim saskaņošanai;
- 4.1.15. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

- 4.1.16. pārbaudīt būvdarbu un pielietoto materiālu, būvizstrādājumu un/vai tehnoloģiju atbilstību projekta dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Konstatējot neatbilstību projekta dokumentācijai un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniegt Būvuzņēmējam rakstisku pretenziju un informēt par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju;
- 4.1.17. organizēt, vadīt un protokolēt iknedēļas būvsapulces. Pirmo būvsapulci sasaukt ne vēlāk kā 3 (*trīs*) darba dienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas. Kārtējās būvsapulces norises laiks tiek noteikts būvsapulces protokolā. Būvsapulces protokolu Izpildītājs sagatavo un paraksta 4 (*četros*) eksemplāros, kurus izsniedz Pasūtītājam, Būvuzņēmējam un autoruzraugam 3 (*trīs*) darba dienu laikā pēc būvsapulces;
- 4.1.18. pārbaudīt un apstiprināt izpildrasējumus, kā arī iekārtu un sistēmas ekspluatācijas un apkopes instrukcijas;
- 4.1.19. piedalīties pie segto darbu veikšanas, veikt segto un citu būvdarbu fotoattēlu uzņemšanu;
- 4.1.20. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, pienākums iesniegt būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;
- 4.1.21. kontrolēt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs noteiktos darbu izpildes uzdevumus, termiņus, nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību, ekspluatāciju, termiņu neievērošanu;
- 4.1.22. 10 (*desmit*) dienu laikā pārbaudīt un izvērtēt Būvuzņēmēja sagatavotos darbu nodošanas – pieņemšanas aktus (Forma 2) un par savu lēmumu informēt Būvuzņēmēju un Pasūtītāju. (Izpildītie būvdarbu apjomi tiek pieņemti pēc faktiskās izpildes un atbilstoši līguma tāmei. Būvdarbu apjomi līguma tāmē uzrādīti korekti, nav nepieciešams veikt pozīcijas darbu apjomu pārreķinu un pārmērīšanu)
- 4.1.23. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un sniegt ikmēneša atskaites par izmaksām;
- 4.1.24. analizēt Būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, sekot līdz autoruzraudzības procesam, informēt un konsultēt Pasūtītāju;
- 4.1.25. kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus un informēt Pasūtītāju par atbilstību kalendārajam grafikam vai nepieciešamību veikt korigējošus pasākumus;
- 4.1.26. būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā izskatīt šāda pagarinājuma ietekmi uz projektu un informēt par to Pasūtītāju;
- 4.1.27. ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo Līgumu;
- 4.1.28. sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo būvprojekta grozījumu gadījumā, nodrošināt detalizētu būvprojekta risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas, risinājumus;
- 4.1.29. izvērtēt Būvuzņēmēja iesniegtos dokumentus, kas attiecās uz tā veiktajām līgumā un normatīvajos aktos noteiktajām materiālu, konstrukciju un darba kvalitātes pārbaudēm. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Būvuzņēmējam veikt materiālu, konstrukciju un darbu kvalitātes papildu pārbaudes;
- 4.1.30. pārbaudīt atbilstošās būvdarbu izpildedokumentācijas, materiālu, būvizstrādājumu un iekārtu atbilstību apliecinošo dokumentu un citu saistīto dokumentu (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāja standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju

- pārbaudes protokoli, pārskati u.c.), kā arī atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām aizpildīta būvdarbu žurnāla esamību Objekta būvlaukumā.
- 4.1.31. piedalīties kontrolējošo iestāžu pārbaudēs Objektā, nodrošinot metodisko atbalstu Pasūtītājam;
  - 4.1.32. izskatīt Būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai;
  - 4.1.33. uzraudzīt būvdarbu līgumā un spēkā esošajos tiesību aktos noteikto vides aizsardzības prasību ievērošanu;
  - 4.1.34. aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībā ar Objekta izpildes dalībniekiem, 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju (konsultācijas, priekšlikumus, atzinumus, saskaņojumus) vai citu palīdzību, kas saistīta ar būvdarbu dokumentāciju, būvdarbiem;
  - 4.1.35. piedalīties konstatēto būvniecības defektu fiksācijā, veicot Objektā konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju, sastādīt un parakstīt defektu aktu;
  - 4.1.36. pieprasīt un kontrolēt būvuzraudzības procesā atklāto Būvuzņēmēja pieļauto defektu, pārkāpumu novēršanu, izpildi;
  - 4.1.37. izvērtēt un apstiprināt sagatavotos izmaiņu aktus, ar kuriem noteiktas būvniecības darbu izmaiņas;
  - 4.1.39. gadījumā, ja būvdarbu līgumā nav konstatējamas būvniecības darbu izmaiņām līdzīgu darbu cenas, saskaņot būvuzņēmēja iesniegtās būvniecības darbu izmaiņu cenu kalkulācijas;
  - 4.1.40. būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz būvdarbu līgumcenu, saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt būvuzņēmēja sagatavoto papildus būvdarbu ekspertīzi un papildu darbu nepieciešamības/pamatotības izvērtējumu;
  - 4.1.41. saskaņā ar tehnisko specifikāciju, līdz nākamā mēneša 10.datumam iesniegt būvdarbu uzraudzības ikmēneša atskaiti Pasūtītājam par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem būvuzraudzības pakalpojumiem.
  - 4.1.42. pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā nodrošināt pilnu izpilddokumentācijas saskaņošanu un apstiprināšanu, nepieciešamības gadījumā pieprasīt Būvuzņēmējam koriģēt, papildināt izpilddokumentāciju līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;
  - 4.1.43. vienu mēnesi pirms plānotās Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, sagatavot informāciju par objekta gatavības statusu un sastādīt nepabeigto būvdarbu un atklāto defektu sarakstu, to izpildes un novēršanas grafiku un veikt tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai starp būvdarbu veicēju un Pasūtītāju;
  - 4.1.44. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem Objektu ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;
  - 4.1.45. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā saskaņā ar tehnisko specifikāciju iesniegt Pasūtītājam pilnu atskaiti par faktiski veikto pienākumu apjomu un nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto, izsniegto dokumentāciju. Dokumentācijai jābūt sakārtotai atbilstoši lietvedības prasībām ar pavadvēstuli, kurā uzskaitīti visi nododamie dokumenti, to apjoms;
  - 4.1.46. veikt citus tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2.pielikums) noteiktos pienākumus;
  - 4.1.47. normatīvo aktu vai būvdarbu līguma noteikumu neievērošanas gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi līdz trūkumu novēršanai;
  - 4.1.48. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja pienākumu izpildei nepieciešamo Pasūtītāja rīcībā esošu dokumentāciju, pilnvaras un informāciju.
- 4.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
    - 4.2.39. norēķināties ar Izpildītāju par sniegto pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā;

- 4.2.40. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
- 4.2.41. izsniegt Izpildītājam nepieciešamās pilnvaras Līguma izpildei;
- 4.2.42. pieprasīt no Izpildītāja informāciju, atzinumus, papildu informāciju un konsultācijas, kas saistītas ar Līguma izpildi;
- 4.2.43. pieņemt sniegtos pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
- 4.2.44. saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri Pasūtītājam radušies Izpildītāja vainas dēļ, pildot Līgumā noteiktos pienākumus;
- 4.2.45. apturēt Izpildītāja darbības Līguma izpildē.

## 5. Līguma izpildes termiņš

- 5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā
- 5.2.
- 5.3. un ir spēkā līdz Puses ir pilnībā izpildījušas savas saistības.
- 5.4. Izpildītājs nodrošina būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu Objektā līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.
- 5.5. Paredzamais Objekta būvniecības darbu izpildes termiņš ir **5 (pieci) mēneši**.
- 5.6. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu meteoroloģisko apstākļu vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts izpildes termiņā.
- 5.7. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais nodošanas-pieņemšanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo nodošanas-pieņemšanas aktu pēc pilnīgas visu šajā Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 10 (*desmit*) darba dienu laikā pēc galīgā nodošanas-pieņemšanas akta un atskaites saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt pakalpojumu.
- 5.8. Pie sniegto pakalpojumu vai to daļas pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliedzinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt sniegto pakalpojumu, ja konstatē, ka tas ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst Līgumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem.

## 6. Pušu atbildība

- 6.1. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par būvuzraudzības laikā Būvuzņēmējam doto saistošo rīkojumu un norādījumu, saskaņoto un akceptēto dokumentu, atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm, kā arī par visiem būvuzraudzības laikā patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem.
- 6.2. Ja Izpildītājs neierodas uz būvsapulcēm, neiesniedz Līgumā paredzētās atskaites, neattaisnotu iemeslu dēļ neatrodas Objektā vai neievēro citus Līguma 4.1.apakšpunktā minētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,05 (*nulle komats nulle piecu*) % apmērā no Līguma summas par katru pārkāpuma gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda samaksas.
- 6.3. Ja Izpildītāja darbība vai bezdarbība ir par pamatu Objekta būvniecības darbu izpildes termiņa kavējumam, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,05 (*nulle komats nulle piecu*) % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (*desmit*) % no kopējās līgumsummas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda samaksas.
- 6.4. Ja Izpildītājs kavē no Būvuzņēmēja saņemto būvdarbu izpildes dokumentācijas izskatīšanu un apstiprināšanu ilgāk par 10 (*desmit*) dienām, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam

līgumsodu 0,05 (*nulle komats nulle piecu*) % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (*desmit*)% no kopējās līgumsummas.

- 6.5. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam var piemērot līgumsodu 0,05 (*nulle komats nulle piecu*) % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (*desmit*) % no kopējās līgumsummas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes.
- 6.6. Izbeidzot šo Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (*desmit*) % apmērā no līgumcenas.
- 6.7. Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līguma ietvaros maksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsodu, zaudējumu, un citu prasījumu dzēšanai.

## 7. Izpildītāja personāls

- 7.1. Būvuzraudzības nodrošināšanai Izpildītājs piesaista savā Iepirkuma piedāvājumā norādīto personālu: Māris Rorbahs, būvuzraugs, sertifikāts Nr.5-02658.
- 7.2. Izpildītājs ir tiesīgs būvuzraudzības nodrošināšanai iecelt tikai tos speciālistus, kurus ir akceptējis Pasūtītājs, un kuri ir norādīti Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā Iepirkuma ietvaros.
- 7.3. Izpildītājam ir tiesības nomainīt piesaistīto personālu (speciālistus), to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju tikai gadījumā, ja speciālisti tiek aizstāti ar līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas, izglītības un profesionālās pieredzes speciālistiem, par to brīdinot 30 (*trīsdesmit*) dienas iepriekš. Piedāvāto speciālistu kvalifikācijai jābūt atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām.
- 7.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no būvuzraudzībā iesaistītajiem (piedāvājumā norādītajiem vai nomainītajiem) speciālistiem ar citu kvalifikācijas, izglītības un profesionālās pieredzes ziņā līdzvērtīgu speciālistu, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
  - 7.4.1. atkārtota Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana vai nepienācīga izpilde;
  - 7.4.2. nekompetence vai nolaidība;
  - 7.4.3. aizdomas par interešu konflikta esamību, kurš var ietekmēt objektīvu un pienācīgu Būvuzņēmēja izpildīto darbu vērtēšanu.
- 7.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (*piecu*) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.
- 7.6. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistīto speciālistu kvalifikācijas un kompetences atbilstību veicamajiem pienākumiem, kā arī nodrošina, lai minētajām personām būtu derīgi nepieciešamie sertifikāti visā Līguma izpildes laikā.
- 7.7. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par piesaistītā personāla (speciālistu) pienākumu izpildi un viņu radītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām.
- 7.8. Izpildītājam ir pienākums 5 (*piecu*) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam speciālista, kurš veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu 100 % apmērā no Līguma summas uz Objekta būvniecības darbu laiku, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (savlaicīgi, pirms esošās polises termiņa beigām tiek pagarināts) visā Objekta būvniecības darbu izpildes laikā.
- 7.9. Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis speciālista, kurš veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par speciālista, kurš veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, profesionālo civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas

polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto Objektu.

- 7.10. Ja šī Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs speciālista, kurš veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 7.8. un 7.9. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz 3 (*trīs*) gadi no šī Līguma spēkā stāšanās brīža, un attiecīgās apdrošinātāja izziņas (ja nepieciešams).

## 8. Zaudējumu atlīdzināšana

- 8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. Par zaudējumu vai kaitējuma nodarīšanu būvuzraudzības laikā trešajai personai atbild vainīgā Puse. Pušu netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.
- 8.2. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.
- 8.3. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
- 8.4. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
- 8.4.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo personāla maiņu;
- 8.4.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.

## 9. Līguma grozīšana

- 9.1. Līguma grozījumus ierosina Puse, kura saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
- 9.2. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
- 9.3. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.

## 10. Līguma darbības izbeigšana

- 10.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, brīdinot par to Pasūtītāju 30 (*trīsdesmit*) dienas iepriekš ja:
- 10.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumu, un līgumsods sasniedzis 10 (*desmit*) % no līgumcenas;
- 10.1.2. tiek konstatēts, ka Pasūtītājs līdz Līguma izpildes beigu termiņam būs likvidēts atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.
- 10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to Izpildītāju 30 (*trīsdesmit*) dienas iepriekš, gadījumā ja:
- 10.2.1. ja Izpildītāja darbība vai bezdarbība ir par pamatu Objekta būvdarbu izpildes termiņa kavējumam ilgāk par 10 (*desmit*) darba dienām un līgumsods sasniedzis 10 (*desmit*) % no līgumcenas,
- 10.2.2. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.
- 10.2.3. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;
- 10.2.4. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
- 10.2.5. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25% vai lielākā apmērā no līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta līguma pārkāpuma;



- 10.2.6. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu korekcija 100 % apmērā;
- 10.2.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;
- 10.2.8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi;
- 10.2.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, vai arī nav sasniedzams juridiskajā adresē;
- 10.2.10. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
- 10.3. Līguma 10.2.punktā minētajos gadījumos Pusītājs atkāpjas no Līguma, norēķināties ar Izpildītāju tikai par faktiski sniegto pakalpojumu, ja tas ir paveikts kvalitatīvi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Pušu vienošanos.
- 10.4. Līguma darbību izbeidz, ja, no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ, Līguma turpmākā darbība ar pielīgtajiem Līguma noteikumiem un nosacījumiem kļuvusi neiespējama.
- 10.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses var izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

### 11. Nepārvarama vara

- 11.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai Pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās.
- 11.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (*piecu*) kalendāro dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto būvuzraudzības daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (*vienu*) kalendāro mēnesi un Puses nespēj vienoties par turpmāku Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas Līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai Pusei.

### 12. Strīdu risināšana

- 12.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja Puses 30 (*trīsdesmit*) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

### 13. Papildu noteikumi

- 13.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstveidā, nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa pastu, faksu vai e-pastu.
- 13.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (*piecu*) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

- 13.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien informācijas saņēmējs nav iepriekš norādījis savādāk.
- 13.4. Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (*piecu*) darba dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi.
- 13.5. Lai izpildītu Līguma saistības un risinātu ar šo Līgumu saistītos jautājumus, Puses pilnvaro pārstāvjus:
- 13.5.1. no Pasūtītāja puses:
- 13.5.2. no Izpildītāja puses:
- 13.6. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un ir spēkā no to reģistrācijas dienas pie Pasūtītāja.
- 13.7. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, Puses šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.
- 13.8. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi un papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 13.9. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
1. pielikums – Izpildītāja piedāvājums iepirkumam;
  2. pielikums – Tehniskā specifikācija;
- 13.10. Līgums noslēgts 2 (*divos*) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam eksemplāram uz 42 (četrdesmit divām) lapām katrai Pusei.

#### 14. Pušu paraksti un rekvizīti

Pasūtītājs  
**Agroresursu un ekonomikas institūts**  
reģistrācijas numurs Nr.90002137506  
Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļu  
pagasts, Priekuļu novads, LV-4126

Izpildītājs  
**SIA "Pretpils"**  
reģistrācijas numurs 49001001039  
Juridiskā adrese: "Pretpils", Valdgale,  
Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253

tviešu  
js nav  
bkuru  
Invaro  
-pasts:  
-pasts:  
, un ir  
esošus  
zījumi  
namas  
mi un

uz 42

**Piedāvājums iepirkumam  
„Būvuzraudzība Agrosursu un ekonomikas institūta  
Stendes pētniecības cetra siltumnīcas būvdarbiem”  
Identifikācijas Nr. AREI 2019/14**

SIA „Pretpils”  
Kontaktpersona: Andris Rorbahs  
„Pretpils”, Valdgales pagasts, Talsu novads  
29142848/63254683  
info@pretpils.lv

## SATURS

Saturs .....	2.
1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā .....	3.
2. Apliecinājums par pretendenta pieredzi .....	5.
3. Apliecinājums par pretendenta piesaistīto speciālistu pieredzi.....	9.
4. Finanšu piedāvājums .....	11.

**Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā**

Būvuzraudzība Agrolesursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības  
centra siltumnīcas pārbūves būvdarbiem

Identifikācijas Nr. AREI 2019/14

2019. gada 16. maijā

Pretendents **SIA "Pretpils"**

ar piedāvājuma iesniegšanu piesaka dalību iepirkumā "Būvuzraudzība Agrolesursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūves būvdarbiem", ID Nr. AREI 2019/14, (turpmāk – Iepirkums) un Pretendenta vārdā:

- 1) apliecina, ka ir iepazinies ar Iepirkuma noteikumiem, piekrīt piedalīties Iepirkumā un garantē Iepirkuma nolikumā pasūtītāja izvirzīto prasību izpildi un gadījumā, ja tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, slēgt iepirkuma līgumu pasūtītāja uzaicinājumā noteiktajā termiņā;
- 2) nodrošinās, ka visā iepirkuma līguma izpildes laikā tiks piesaistīts Iepirkuma piedāvājumā norādītais speciālists;
- 3) apliecina, ka veiks iepirkuma līguma izpildi atbilstoši Iepirkuma dokumentācijas, t.sk. tehniskās specifikācijas, prasībām;
- 4) apliecina, ka visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa un Pretendents neliks šķēršļus tās pārbaudei;
- 5) Pasūtītājs Iepirkuma ietvaros un tā rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma administrēšanai, apstrādā pretendenta piedāvājumā norādītos fizisko personu datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Fizisko personu datu aizsardzības likumu;
- 6) apliecina, ka Pretendenta rekvizītu tabulas 12.punktā norādītā elektroniskā pasta adrese ir Pretendenta oficiālā elektroniskā pasta adrese un uz norādīto elektroniskā pasta adresi Pretendents saņems Pasūtītāja nosūtīto saraksti ar drošu elektronisko parakstu Iepirkuma

ietvaros un Iepirkuma rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros, pamatojoties uz Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu.

Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese Mazais vai vidējais uzņēmums	Veicamā darba saraksts	
	Darba nosaukums	Veicamo darbu vērtība % no piedāvājuma cenas

Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums **atbilst/ neatbilst** mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (norādīt attiecināmo).

(skaidrojumu skatīt:

[https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums\\_mazajie\\_vidējie\\_uzn.pdf](https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_vidējie_uzn.pdf)).

**Pretendenta rekvizīti:** (Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju)

1.	Pretendenta nosaukums	SIA "Pretpils"
2.	Vienotās reģistrācijas numurs	49001001039
3.	Juridiskā adrese	"Pretpils", Valdgale, Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253
4.	Adrese korespondences saņemšanai	"Pretpils", Valdgale, Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253
5.	Bankas nosaukums	
6.	Bankas konta numurs	
7.	Kontaktpersonas vārds, uzvārds	
8.	Tālruņa Nr.	
9.	Faksa Nr.	
10.	Mobilā tālruņa Nr.	
11.	Elektroniskā pasta adrese	
12.	Oficiālā elektroniskā pasta adrese	

Pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats, pārstāvības pamats:

(Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, iesniegumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu apvienībā.

3. pielikums\_1\_forma  
iepirkuma nolikumam  
ID NR. AREI 2019/14

VEIDLAPA

APLIECINĀJUMS  
par pretendenta pieredzi

Nr. p.k.	Veikto būvuzraudzības pakalpojumu apraksts		Būvdarbu/pakalpojumu saņēmēja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr.
	<b>Būvobjekta nosaukums</b>		
	Būvuzraudzības līgumā veiktie darbi ( <i>norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.3.3. punktā izvirzītajām prasībām</i> )	Būvuzraudzība objektam "25x100m siltumnīcas būvniecība", dubultās plēves siltumnīca. Ēkas kopējā platība 2402.2 m2. Ēkas būvtilpums 14022 m3.	AS "Latvijas valsts meži", Mazs
	Objekta būvdarbu izpildes vērtība EUR bez PVN	EUR 314 723.57	
	Datums, kad būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu	2016. gada 20. jūlijs	
	<b>Būvobjekta nosaukums</b>		
	Būvuzraudzības līgumā veiktie darbi ( <i>norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāt nolikuma 3.3.3. punktā izvirzītajām prasībām</i> )	Būvuzraudzība objektam "25x100m siltumnīcas būvniecība", dubultās plēves siltumnīca. Ēkas kopējā platība 2402.2 m2. Ēkas būvtilpums 14011 m3.	AS "Latvijas valsts meži",
	Objekta būvdarbu izpildes vērtība EUR bez PVN	EUR 317 818.28	
	Datums, kad būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu	2016. gada 20. jūlijs	

\* Par visiem sarakstā norādītajiem darbiem, ar kuru izpildi pretendents apliecina savu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, pievienot būvuzraudzības pakalpojuma saņēmēja kontaktinformāciju

\*\*Ja pretendents norādītājā objektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms ko veicis pretendents.

205

\*\*\*Saraksts papildināms pēc nepieciešamības, ja pretendents pieredzes apliecināšanai vēlas uzrādīt papildus objektu būvdarbu veikšanu.

\*\*\*\* Ja pretendenta līdzvērtīga apjoma un satura darbu saraksta veidnē ir pretrunas iepirkuma nolikuma nolikuma noteikumiem, par noteicošajiem uzskatāmi iepirkuma nolikuma noteikumi, pretendents jānorāda atbilstoši nolikuma noteikumos noteiktajam.



LATVIJAS VALSTS MEŽI

**ATSAUKSME**  
Par veiktajiem darbiem

No 2016. gada 29. marta līdz 2016. gada 08. jūlijam SIA „PRETPILS” saskaņā ar Pakalpojuma līgumu Nr. 5-5.9\_0061\_130\_16\_15 par būvuzraudzības darbu veikšanu no 2016. gada 29. marta, kā veica būvuzraudzības darbus “25x100m siltumnīcas būvniecība” AS „Latvijas valsts meži”, Mazsilu kokaudzētavā, Abavas pagastā, Talsu novadā. Ēkas galvenais lietošanas veids 1271, atbilstoši būvju klasifikācijai. Ēkas kopējā platība 2402.2 m<sup>2</sup>, ēkas būvtilpums (kurā veikti darbi/kopā ēkā) 14022 m<sup>3</sup>.

Būvdarbu laikā SIA „PRETPILS” veica būvuzraudzības darbus, būvuzņēmējs SIA „Siltumnīca”. Būvobjekta kopējās būvniecības izmaksas EUR 314 723.57 (bez PVN).

Darbi tika veikti paredzētajā termiņā, labā kvalitātē – saskaņā ar līgumu un un Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecības normatīviem.



AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV10 UNLA 0003 0304 6754 4  
AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV82 HABA 0001 4070 5213 3 (multivalītu norēķinu konts)  
AS Luminor banka, kods NDEALV2X, konts LV90 NDEA 0000 0815 4431 0  
AS Citadele banka, kods PARXLV22, konts LV64 PARX 0000 3504 1101 6

№


 LATVIJAS VALSTS MEŽI

**ATSAUKSME**  
 Par veiktajiem darbiem

No 2016. gada 11. aprīļa līdz 2016. gada 07. jūlijam SIA „PRETPILS” saskaņā ar Pakalpojuma līgumu Nr. 5-5.9\_0087\_130\_16\_23 par būvuzraudzības darbu veikšanu no 2016. gada 11. aprīļa, kā būvuzņēmējs veica Būvuzraudzības darbus “25x100m siltumnīcas būvniecība” AS „Latvijas valsts meži”, Mazsilu kokaudzētavā, Abavas pagastā, Talsu novadā. Ēkas galvenais lietošanas veids 1271, atbilstoši būvju klasifikācijai. Ēkas kopējā platība 2402.2 m<sup>2</sup>, ēkas būvtilpums (kurā veikti darbi/kopā ēkā) 14011 m<sup>3</sup>.

Būvdarbu laikā SIA „PRETPILS” veica būvuzraudzības darbus, būvuzņēmējs SIA „TERMOLAT”. Būvobjekta kopējās būvniecības izmaksas EUR 317 818.28 (bez PVN).

Darbi tika veikti paredzētajā termiņā, labā kvalitātē – saskaņā ar līgumu un un Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecības normatīviem.



10.05.2019.



AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV10 UNLA 0003 0304 6754 4  
 AS Swedbank, kods HABA LV22, konts LV82 HABA 0001 4070 5213 3 (multivalītu norēķinu konts)  
 AS Luminor banka, kods NDEALV2X, konts LV90 NDEA 0000 0815 4431 0  
 AS Citadele banka, kods PARXLV22, konts LV64 PARX 0000 3804 1101 9

 ISO 9001  
 BUREAU VERITAS  
 Certification

№ LVRIG61916A

3. pielikums 2. forma  
iepirkuma nolikumam  
ID NR. AREI 2019/14

## VEIDLAPA

## APLIECINĀJUMS

par pretendenta piesaistīto speciālistu pieredzi

## LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Piedāvātā pozīcija projekta	Vārds, uzvārds	Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)	Specialitāte, sertifikāta Nr.	Specialista pieredze
Būvuzraugs	Māris Rorbahs	SIA "Pretpils" būvdarbu vadītājs	Ēku būvdarbu būvuzraugs, Nr. 5-02658	<p>1. <b>Būvobjekta nosaukums</b> Būvuzraudzības līgumā veiktie darbi (<i>norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.3.4.punktā izvirzītajām prasībām</i>)</p> <p>Būvuzraudzība objektam "25x100m siltumnīcas būvniecība"</p> <p>Būvuzraudzība objektam "25x100m siltumnīcas būvniecība", dubultās plēves siltumnīca. Ēkas kopējā platība 2402.2 m<sup>2</sup>. Ēkas būvtilpums 14022 m<sup>3</sup>.</p>
				JĀ
				Būvuzraudzību veicis atbildīgā būvuzrauga statusā - pildījis atbildīgā būvuzrauga pienākumus līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā/ līdz atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai ( <i>norādīt: JĀ/NĒ</i> )
				Objektā veiktie būvuzraudzības darbi
				Būvuzraudzība objektam "25x100m siltumnīcas būvniecība", dubultās plēves siltumnīca.

		Datums, kad būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu	2016. gada 20. jūlijs
		<b>2. Būvobjekta nosaukums</b>	
		Būvuzraudzības līgumā veiktie darbi <i>(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.3.4.punktā izvirzītajām prasībām)</i>	Būvuzraudzība objektam "25x100m siltumnīcas būvniecība", dubultās plēves siltumnīca. Ēkas kopējā platība 2402.2 m2. Ēkas būvtilpums 14011 m3.
		Būvuzraudzību veicis atbildīgā būvuzrauga statusā - pildījis atbildīgā būvuzrauga pienākumus līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā/ līdz atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai <i>(norādīt: JĀ/NĒ)</i>	JĀ
		Objektā veiktie būvuzraudzības darbi	Būvuzraudzība objektam "25x100m siltumnīcas būvniecība", dubultās plēves siltumnīca.
		Datums, kad būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu	2016. gada 20. jūlijs

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē**

Ar šo es Māris Rorbahs (norāda vārdu, uzvārdu) apņemu strādāt pie iepirkuma „Būvuzraudzība Agrosorsu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūves būvdarbiem”, ID Nr. AREI 2019/14, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Ši apņemšanās nav atsauicama, izņemot, ja iestāses ~~atkaras apstākļi~~, kuras nav iespējams paredzēt iepirkuma „Būvuzraudzība Agrosorsu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūves būvdarbiem”, ID Nr. AREI 2019/14, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Datums: 2019. gada 10. maija

Iepirkums

**Būvuzraudzība Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas  
pārbūves būvdarbiem**

ID Nr. AREI 2019/14

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

Iepirkuma priekšmets	Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN)	PVN (EUR)	Piedāvātā līgumcena EUR ar PVN
Būvuzraudzība Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūves būvdarbiem	3 000.00	630.00	3 630.00

Pretendenta pārstāvja  
vārds, uzvārds, amats, pārstāvības pamats

Pretendenta pārstāvja paraksts<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

11 11

**Būvuzraudzība Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas  
pārbūves būvdarbiem**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**1. Iepirkuma priekšmets:**

1.1. Būvuzraudzība Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūves būvdarbiem.

**2. Prasības būvuzraudzības nodrošināšanai**

2.1. Izpildītājam jānodrošina būvuzraudzība atbilstoši izstrādātajiem Būvobjekta būvprojektam, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku Būvnoteikumi”, ar Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātiem LBN, kuru piemērošana nepieciešama būvdarbu izpildē un būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā, citiem būvniecības un būvuzraudzības darbus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam un tā personālam būtu spēkā esoši sertifikāti, kas nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugiem ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.3. Nodrošināt grafikā norādīto būvuzraudzības speciālistu pastāvīgu un regulāru atrašanos objektā saskaņā ar saskaņoto būvuzraudzības plānu, kā atbildīgā (galvenā) būvuzrauga vai ēku būvuzrauga atrašanos objektā, kad notiek jebkādi būvdarbi. Tikai ar Pasūtītāja saskaņojumu var noteikt citu režīmu.

**3. Izpildītāja pienākumi būvniecības darbu laikā**

3.1. Pēc līguma parakstīšanas rūpīgi iepazīties ar projekta dokumentāciju, rasējumiem un tehniskajām specifikācijām, būvdarbu līgumu un citiem dokumentiem, kas nepieciešami pilnīgai projekta izpratnei un tā īstenošanai. Nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tiek atklāti kādi trūkumi, sniedzot ieteikumus šo trūkumu novēršanai.

3.2. Izstrādāt Objekta būvuzraudzības plānu un iesniegt to Pasūtītājam saskaņošanai 20 (*divdesmit*) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

3.3. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas izvērtēt būvuzņēmēja izstrādāto būvniecības darbu programmu, cita starpā izvērtējot darbu grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, izmantojamās materiālus, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu būvuzņēmēja iesniegto informāciju. Bez Izpildītāja apstiprinātas darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma būvniecības darbus veikt nedrīkst.

3.4. Nepieļaut būvniecības darbu uzsākšanu, ja nav izpildīti nosacījumi būvatļaujā.

3.5. Saskaņot ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, būvuzņēmējam piederošās tehnikas ieviešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus.

3.6. Administrēt būvdarbu līgumu un nodrošināt, ka tiek izpildīti līguma punkti, kas nosaka darbu kvalitāti.

3.7. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības darbu organizāciju, būvdarbu izpildi un citiem saistītiem jautājumiem.

3.8. Nodrošināt koordināciju un saziņu starp visām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu efektīvu pāreju starp dažādiem projekta etapiem.

- 3.9. Izpildītājs atbild uz būvuzņēmēja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 3.10. Organizēt, vadīt un protokolēt iknedēļas būvsapulces. Pirmo būvsapulci sasaukt ne vēlāk kā 3 (*trīs*) darba dienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas. Kārtējās būvsapulces norises laiks tiek noteikts būvsapulces protokolā. Būvsapulces protokolu Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam, būvuzņēmējam un autoruzraugam 3 (*trīs*) darba dienu laikā pēc būvsapulces.
- 3.11. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
- 3.12. Nodrošināt atbildīgā būvuzrauga vai ēku būvuzrauga (atbildīgā būvuzrauga vietnieka) klātbūtni Būvobjektā vismaz 4 (*četras*) stundas dienā (darba dienās).
- 3.13. Nodrošināt atbildīgā būvuzrauga ārpuskārtas ierašanos Būvobjektā 5 (*piecu*) stundu laikā pēc Pasūtītāja vai būvuzņēmēja mutiska vai rakstiska pieprasījuma (minētais punkts attiecināms uz brīvdienām gadījumā, ja vēlākā būvdarbu posmā rodas kavējumi un būvniekam jāstrādā pa brīvdienām).
- 3.14. Pārbaudīt būvdarbu un pielietoto materiālu, būvizstrādājumu un/vai tehnoloģiju atbilstību projekta dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Konstatējot neatbilstību projekta dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniegt būvuzņēmējam rakstisku pretenziju un informēt par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.
- 3.15. Izvērtēt būvuzņēmēja iesniegtos dokumentus, kas attiecās uz tā veiktajām līgumā un normatīvajos aktos noteiktajām materiālu, konstrukciju un darba kvalitātes pārbaudēm. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt būvuzņēmējam veikt materiālu, konstrukciju un darbu kvalitātes papildu pārbaudes.
- 3.16. Pārbaudīt atbilstošās būvdarbu izpildedokumentācijas, materiālu, būvizstrādājumu un iekārtu atbilstību apliecinājošu dokumentu un citu saistīto dokumentu (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāja standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.), kā arī atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām aizpildīta būvdarbu žurnāla esamību Būvobjekta būvlaukumā.
- 3.17. Pārbaudīt un apstiprināt izpildrasējumus, kā arī iekārtu un sistēmu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas.
- 3.18. Nodrošināt visu ražotāja garantiju nodošanu Pasūtītājam.
- 3.19. Uzraudzīt būvdarbu līgumā un spēkā esošajos tiesību aktos noteikto vides aizsardzības prasību ievērošanu.
- 3.20. Veikt segto un citu būvdarbu fotoattēlu uzņemšanu pirms konkrēto darbu uzsākšanas, darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas un iesniegt tos Pasūtītājam.
- 3.21. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, pienākums iesniegt būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai.
- 3.22. Pārbaudīt ikmēneša maksājumu dokumentāciju.
- 3.23. Kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un sniegt ikmēneša atskaites par izmaksām;
- 3.24. Analizēt galvenā būvuzņēmēja un darbuuzņēmēju iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistīto dokumentus, sekot līdzi autoruzraudzības procesam, informēt un konsultēt Pasūtītāju.

- 3.25. Izvērtēt un apstiprināt projekta vadītāja sagatavotos izmaiņu aktus, ar kuriem noteiktas būvniecības darbu izmaiņas.
  - 3.26. Izvērtēt un saskaņot būvuzņēmēja ierosināto būvniecības darbu izmaiņu tehniskos risinājumus.
  - 3.27. Gadījumā, ja būvdarbu līgumā nav konstatējamas būvniecības darbu izmaiņām līdzīgu darbu cenas, saskaņot būvuzņēmēja iesniegtās būvniecības darbu izmaiņu cenu kalkulācijas.
  - 3.28. Pārbaudīt un izvērtēt no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos, vai 10 (*desmit*) dienu laikā no saņemšanas brīža pamatoti rakstveidā atteikt un par savu lēmumu nekavējoties informēt Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju. Minēto dokumentāciju būvuzraugs pievieno savai ikmēneša atskaitei.
  - 3.29. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu.
  - 3.30. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz būvdarbu līgumcenu, saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt būvuzņēmēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi un papildus darbu nepieciešamības/pamatotības izvērtējumu.
  - 3.31. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus un informēt Pasūtītāju par atbilstību kalendārajam grafikam vai nepieciešamību veikt koriģējošus pasākumus.
  - 3.32. Darbu kavējuma gadījumā izskatīt iespējas progresa paātrināšanai un informēt par tām Pasūtītāju īpašā ziņojumā, norādot kavējuma iemeslus un iespējamus risinājumus.
  - 3.33. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā izskatīt šāda pagarinājuma ietekmi uz projektu un informēt par to Pasūtītāju.
  - 3.34. Aizsargāt Pasūtītāja intereses saistībā ar būvuzņēmēja prasījumiem pēc izpildes termiņa pagarinājuma vai papildu izmaksu kompensācijas, kā arī saistībā ar būvdarbu līguma ievērošanu un tajā noteikto pienākumu izpildi.
  - 3.35. Sniegt iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju, darbuzņēmēju un būvprojekta autoru.
  - 3.36. Visus strīdus ar būvuzņēmēju par būvdarbu izpildes atbilstību būvdarbu līguma noteikumiem Izpildītājam jārisina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes. Par šajā punktā minēto strīdu Izpildītājs informē Pasūtītāju.
  - 3.37. Nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkādiem apstākļiem vai strīdiem, kuros nepieciešams iesaistīties Pasūtītājam.
  - 3.38. Izskatīt un atbildēt uz būvuzņēmēja iesniegtajiem prasījumiem, un informēt Pasūtītāju par prasījumu noraidīšanas vai samazināšanas iespējām.
  - 3.39. Nepieciešamības gadījumā ieteikt Pasūtītājam piemērot būvdarbu līgumā noteiktos kavējuma sodus un/vai sodus par līguma noteikumu pārkāpumiem.
  - 3.40. Pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā nodrošināt pilnu izpilddokumentācijas saskaņošanu un apstiprināšanu.
  - 3.41. Mēnesi pirms plānotās Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, sagatavot informāciju par objekta gatavības statusu un sastādīt nepabeigto būvdarbu un atklāto defektu sarakstu, to izpildes un novēršanas grafiku un veikt tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai starp būvdarbu veicēju un Pasūtītāju.
  - 3.42. Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem Būvobjektu ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī piedalīties šīs komisijas darbā kā pieaicinātai personai.
- 4. Atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība**



Izpildītājam jā sagatavo un jā iesniedz Pasūtītājam Būvobjekta būvniecības darbu uzraudzības plāna izpildes atskaites. Atskaites jā iesniedz 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā, iesietas un elektroniski *MS Office Word* nolasāmā formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz zemāk minētajām prasībām:

- 4.1. **Uzsākšanas atskaiti** iesniedz 20 (divdesmit) dienu laikā no būvniecības darbu uzsākšanas. Atskaitē ietver vismaz sekojošu informāciju:
    - 4.1.1. uzraudzības personāla grafiks,
    - 4.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks ar darbaspēka sadalījumu pa darbu veidiem,
    - 4.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns,
    - 4.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma,
    - 4.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma,
    - 4.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija preseī),
    - 4.1.7. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārceļšana un citas būvprojektā neiekļautas lietas),
    - 4.1.8. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un noslēguma).
  - 4.2. **Ikmēneša atskaiti** iesniedz līdz nākamā mēneša 10.datumam un tajā ietilpst vismaz:
    - 4.2.1. atskaite par būvuzņēmēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;
    - 4.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
    - 4.2.3. nepieciešamības gadījumā pārskats par plānotajiem un veiktajiem darbu progresā korekcijas pasākumiem;
    - 4.2.4. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
    - 4.2.5. problēmu, risku un uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;
    - 4.2.6. fotoattēli pirms konkrēto darbu uzsākšanas, darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas;
    - 4.2.7. konstatēto defektu fotoattēlu atskaite un iepriekšējo defektu novēršanas atzīme (ja attiecināms).
- Būvuzraugs dokumentē ikmēneša paveikto darbu pieņemšanas aktā norādīto darbu apjomu atbilstības faktiski paveiktajam, sastādot uzņēmējuma shēmas grafiskā formātā, identificējot izpildīto darbu pieņemšanas aktos norādītos apjomus stāvu plānos vai citā grafiskā shēmā.
- 4.3. **Noslēguma atskaiti** iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā. Atskaitē ietver vismaz sekojošu informāciju:
    - 4.3.1. atskaite par būvuzņēmēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
    - 4.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes grafiks;
    - 4.3.3. faktiskais uzraudzības izpildes grafiks;
    - 4.3.4. būvprojekta un būvuzņēmēja novērtējums; informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;
    - 4.3.5. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību;
    - 4.3.6. ieteikumi.

PIELIKUMĀ: Darbu apjomi

## Būvniecības koptāme

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumnīcu  
 Objekta nosaukums : Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumnīcu  
 Objekta adrese : "Dīzeme", Dīzstende, Lībagu pag., Talsu nov.  
 Pasūtītāja Nr.

Nr.p.k	Objekta Nr.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1	1	Palīgkorpusa izbūve	
2	2	Selekcijas korpus, ieskaitot tehnoloģisko aprīkojumu	
3	3	Selekcijas korpusa un palīgkorpusa iekšējie tīkli, neskaitot tehnoloģisko aprīkojumu	
4	4	Ārējie tīkli	
5	5	Teritorijas labiekārtošana (1.kārta)	
6	6	Teritorijas labiekārtošana (2.kārta)	
		<b>Kopā</b>	
		Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 5%	
		<b>KOPĀ</b>	
		<b>PVN 21%</b>	
		<b>PAVISAM BŪVNICĪBAS IZMAKSAS</b>	

Sastādīja:

\_\_\_\_\_ paraksts un tā atšifrējums, datums

**Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1,(1.kārta)**  
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumnīcu  
 Objekta nosaukums : Palīgkorpusa izbūve  
 Objekta adrese : "Dižzeme", Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov.  
 Pasūtījuma Nr.

Par kopējo summu, EUR:  
 Kopējā darbietilpība, c/h:

Nr.p.k	Tāmes Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas	Tai skaitā			Darbietilp.. (c/h)
				darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	
1	Tāme Nr.1-0	Būvlaukumu aprīkošana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Tāme Nr.1-1	Demontāžas darbi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tāme Nr.1-2	Būvkonstrukcijas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Tāme Nr.1-3	Sienas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Tāme Nr.1-5	Logi un durvis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Tāme Nr.1-6	Jumts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Kopā :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Virszdevumi (4%)</b>	0.00				
		<b>Plānotā peļņa (3%)</b>	0.00				
		<b>Pavisam kopā</b>	<b>0.00</b>				

Sastādīja:

\_\_\_\_\_ *paraksts un tā atšifrējums, datums*

## Tāme Nr.1-0 Būvlaikumu aprīkošana

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, paigkorpusu un siltumtīcu  
 Objekta nosaukums : Būvlaikumu aprīkošana  
 Objekta adrese : "Dižzeme", Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov.  
 Pasūtījuma Nr.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu							
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h), t.sk. sociālās nodokļi 24,09%	darba alga	būvizstrādājumi, t.sk. transp. izdevumi (5%)	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa			
		<b>Būvlaikumu aprīkošana</b>																
1	03-00000	Pagaidu žoga, iesk. divviru vārtu 2 gb. un vienviru vārtiņu 1 gb. uzstādīšana, nojaukšana un noma; Bekaert vai analogs	t.m.	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	03-00000	Objekta būvīfales uzstādīšana	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	03-00000	Ugunsdzēsības stenda ar ugunsdzēsīmajiem 4 aparātiem uzstādīšana	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	03-00000	Celtniecības sadzīves konteinera 2,2x6,2m uzstādīšana un noma uz būvniecības periodu 4 mēn.	gb.	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	03-00000	Būvinstrumentu noliktavas uzstādīšana un noma	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	03-00000	Pagaidu pārvietojamās tualetes montāža un noma uz būvniecības periodu 4 mēn.	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	03-00000	Tualetes apkalpošana divas reizes mēnesī	gb.	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	03-00000	Pagaidu elektrokabeļu likšana	m	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Kabelis NYY 4x 10	m	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	03-00000	Pagaidu elektrosadales uzstādīšana	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pagaidu sadale	gb.	1														
		elektroenerģijas izmaksas	kv/st	4100.00														

10	03-00000	Pagaidu ūdensņemšanas vietas ierīkošana tehniskām vajadzībām	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		skaitītājs	gb.	1			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00		
		lodveida ventīlis ar uzgriezni Dn 25 mm	gb.	3			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00		
		filtrs Dn25 mm	gb.	1			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00		
		pāreja uz šūteni Dn 25 mm	gb.	1			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00		
		ūdens izmaksas	m3	250.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00		
11	03-00000	Nepieciešamie skaņojumi, atļaujas, tīklu pārstāvju izsaukšana, izpildokumentācija	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Tiešās izmaksas kopā :</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sastādīja:

paraksts un tā atsifrējums, datums

**Tāme Nr.1-1**

**Demontāžas darbi**

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumnīcu

Objekta nosaukums : Demontāžas darbi

Objekta adrese : "Dīzeme", Dīzstende, Lībagu pag., Talsu nov.

Pasūtījuma Nr.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu							
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h), t.sk.sociālais nodoklis 24,09%	darba alga	būvizstrādājumi, t.sk.tranporta izdevumi (5%)	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa	
0		<b>Demontāžas darbi</b>														
1	02-00000	Veco siltumnīcu demontāža	kpl.	1	0.0	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	02-00000	Būvgružu savākšana, aizvešana un utilizācija	m3	320.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Tiešās izmaksas kopā :</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sastādīja:

paraksts un tā atšifrējums, datums

**Tāme Nr.1-2**

**Palīgkorpusa būvkonstrukcijas**

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumnīcu  
 Objekta nosaukums : Palīgkorpusa izbūve

Objekta adrese : "Dižzeme", Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov.  
 Pasūtītāja Nr.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu						
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h), t.sk. sociālais nodoklis 24,09%	darba alga	būvizstrādājumi, t.sk. transporta izdevumi (5%)	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa			
		<b>Zemes darbi</b>																
1	03-00000	Ēkas asu nospraušana dabā	1 ēka	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	03-00000	Augsnes nogriešana un pārvietošana līdz 30m ar buldozeru, būvlaukuma plānēšana	m3	290.0	0.00	0.00	0.00											
		buldozers	st.	8.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		buldozera transportēšana	st.	2				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	03-00000	Būvbedres izrakšana ar ekskavatoru	m3	190.0	0.00	0.00	0.00											
		ekskavators	st.	24.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	03-00000	Grunts iekraušana automašīnās un izvešana	m3	190.0	0.00	0.00	0.00											
		Grunts atpakaļizbēšana no ārpusēs ar blietēšanu	m3	80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	03-00000	Grunts atpakaļizbēšana iekšpusē ar blietēšanu	m3	53.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Pamati</b>																
6	02-00000	Esošā pamata demontāža	m3	0.5	0.00	0.00	0.00											





			tvaika izolācijas PE 0.2	m2	92.6				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	05-00000		Veidņu montāža un demontāža grīdas plātnes betonēšanai	m <sup>2</sup>	12.0	0.00	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			mitrumizturīgais saplāksnis	m2	13.2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			kokmateriāli veidņiem	m3	0.5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			naglas	kg	1.8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			skrūves	gb.	180.0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	05-00000		Grīdas plātnes GP1 b=150mm betonēšana	m3	26.0	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			betons C20/25 ar disp. stieņojumu	m3	27.3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			sūknis	m/st.	3.7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			vibrolata	h	3.0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	05-00000		Deformācijas šuvju izveide	m	75.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	05-00000		Betona grīdas slipēšana	m2	173.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	05-00000		Betona grīdas apstrāde ar cietinātāju, pretputēšanas pārklājumu	m2	173.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Vienkomponenta poliuretāna kompozīcijas pārklājums	kg	133.2			0.00										
			<b>Metāla konstrukcijas</b>															
27	03-00000		Kolonnu metāla konstrukciju izgatavošana un montāža	t	1.956	0.0	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			kvadrātveida caurules 140x140x5	m	82.50				0.00									
			montāžas materiāli	kpl	1.00				0.00									
28	03-00000		Statņu metāla konstrukciju izgatavošana un montāža	t	0.439	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			kvadrātveida caurules 80x80x3	m	59.20				0.00									
			montāžas materiāli	kpl	1.00				0.00									
29	03-00000		Saišu metāla konstrukciju izgatavošana un montāža	t	1.196	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			kvadrātveida caurules 80x80x3	m	51.20				0.00									

			montāžas materiāli	kpl	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	03-00000		Jumta metāla konstrukciju izgatavošana un montāža	t	1.808	0.0	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			kvadrātveida caurules 80x80x3	m	121.30				0.00									
			kvadrātveida caurules 60x60x3	m	8.90				0.00									
			kvadrātveida caurules 40x40x3	m	8.90				0.00									
			pārejas detaļas (plaukts, plātne, kronšteins)	kg	86.00				0.00									
			Dubult - T profils IPE 180	m	41.00				0.00									
			montāžas materiāli	kpl	1.00				0.00									
31	03-00000		Jumta kopturu Z-profilu montāža	m	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Z-profils Z200A1.5	m	341.00				0.00									
			montāžas materiāli	kpl	1.00				0.00									
			<b>Metāla konstrukciju pretkorozijas apstrāde</b>															
32	10-00000		Konstrukciju attīrīšana	m2	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	10-00000		Konstrukciju gruntēšana	m2	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TIKKURILA grunts vai analogs	litri	37.00				0.00									
34	10-00000		Konstrukciju krāsošana	m2	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TIKKURILA industriālā krāsa vai analogs	l	59.20				0.00									
										<b>Tiesās izmaksas kopā :</b>								
										<b>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</b>								



		montāžas materiāli	kpl	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	21-00000	Fasādes apšuvums ar trapeceveida profilētā tērauda loksniem T20	m <sup>2</sup>	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		trapeceveida profilētā tērauda loksnes T20	m2	229.90				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		papildinājums (suprimājumi, starta profili, speciementi ārējos un iekšējos stūros, pa logu perimetru, blīvējuma materiāli u.c.)	kpl	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	21-00000	Fasādes apšuvums ar caurspīdīgiem stikla šķiedra loksniem	m <sup>2</sup>	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		caurspīdīgas stikla šķiedra loksnes papildlementi (stiprinājumi, starta profili, speciementi ārējos un iekšējos stūros, blīvējuma materiāli u.c.)	kpl	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	06-00000	Sienu mūrēšana ar keramzībetona blokiem	m3	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		keramzībetona bloki b=200mm	m3	7.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		keramzībetona bloki b=100mm	m3	0.35				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		armatūra	m	45.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		mūrjāva	kg	541.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	13-00000	Sienas siltumizolācija ar cietao minerālo vati b=100mm	m2	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cietao minerālvate plāksnes b=100mm	m2	8.51				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		līmējošā java siltumizolācijas plāksnēm SAKRET BK (vai ekvivalents)	kg	40.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	08-00000	Armējošā sieta iestrāde	gb	65				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		līmēšanas un armēšanas java SAKRET BAK (vai ekvivalents)	kg	40.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sūkļašķiedras siets	m <sup>2</sup>	9.72				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	08-00000	Virsmas gruntēšana	m <sup>2</sup>	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		grunts Knauf Tiefengrund vai analogs	l	1.22				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	10-00000	Plānkārtnis apmetuma ierīkošana	m <sup>2</sup>	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sakret SMS B (1,5/2,0mm) silikāta dekoratīvais apmetums (vai ekvivalents)	kg	24.30				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	10-00000	Mūrēto lekšsienas apmetums	m2	81.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		grunts Knauf Tiefengrund vai analogs	l	12.17				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		apmetuma java	kg	85.16				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	10-00000	Mūrēto lekšsienas, slīpēšana, gruntēšana,	m2	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		špaktele VETONIT vai analogs, 25kg maiss	maiss	13				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		grunts Knauf Tiefengrund vai analogs	l	12.2				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	10-00000	Sienas krāsošana ar emulsijas krāsu	m2	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		emulsijas krāsa VIVACOLOR 7	l	24.3				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		krāsas ierīkošana	l	24.3				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Tiesās izmaksas kopā :</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sastādīja:

paraksts un tā atšifrējums, datums

**Tāme Nr. 1-5**

**Logu un durvju bloku nomaīņa**

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumnīcu

Objekta nosaukums : Palīgkorpusa izbūve

Objekta adrese : "Dīzeme", Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov.

Pasūtījuma Nr.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h), t.sk. sociālais nodoklis 24,09%	darba alga	būvizstrādājumi, t.sk. tranporta izdevumi (5%)	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa
1	12-00000	<u>Logi</u> Logs L-1 ar vēramo/atgāzamo vērtņi 2380x2180mm L-1, S= 5,19 m2	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PVC tipa logu bloki stiprinājuma elementni	m2	5.19			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		montāžas profesionālās putas	bal.	1.56			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	12-00000	Logs L-2 ar vēramo/atgāzamo vērtņi 1180x1080mm S=1,28m2	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PVC tipa logu bloki stiprinājuma elementni	m2	1.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		montāžas profesionālās putas	bal.	0.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	12-00000	Logs L-3 ar vēramo/atgāzamo vērtņi 480X1080mm S=0,52	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PVC tipa logu bloki stiprinājuma elementni	m2	0.52			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		montāžas profesionālās putas	bal.	0.16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	08-00000	lekšpalodžu montāža	m	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	08-00000	Skārda palodžu izgatavošana un montāža	m	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Durvis																																
		Ārdurvis																																
6	12-00000	Metāla ārdurvju bloks D-1 siltināts, divviru 1980x2430mm , 4,81 m2, 1 gab.	m2	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
		Metāla durvju bloks D-1 1980x2430mm , 4,81m2, 1gab.	gb.	1.00																														
		Stiprinājuma elementi	m2	4.81																														
		Blīvējuma materiāli	m2	4.81																														
		montāžas profesionālās putas	bal.	1.44																														
7	07-00000	Metāla ārdurvju bloks D-2, nesiltināts, 980x2130 mm, 2,09 m2, 3gab.	m2	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		Metāla ārdurvju bloks D-2, nesiltināts, 980x2130 mm, 2,09 m2, 3gab.	gb.	3																														
		Stiprinājuma elementi	m2	6.27																														
		Blīvējuma materiāli	m2	6.27																														
		montāžas profesionālās putas	bal.	1.88																														
		Iekšdurvis																																
8	07-00000	Metāla iekšdurvju bloks D-3 siltināts, stiklots, 980x2130mm, 2,09 m2, 2gab.	m2	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		Metāla iekšdurvju bloks D-3 siltināts, stiklots, 980x2130mm	gb.	2																														
		Stiprinājuma elementi	m2	4.18																														
		Blīvējuma materiāli	m2	4.18																														
		montāžas profesionālās putas	bal.	1.25																														
9	07-00000	Metāla iekšdurvju bloks D-4, EI 30, siltināts, ar mehānisko aizvērēju 980x2130mm, 2,09m2	m2	1.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		Metāla iekšdurvju bloks D-4, EI 30, siltināts, ar mehānisko aizvērēju 980x2130mm, 2,09m2	gab.	2																														
		Stiprinājuma elementi	m2	1.80																														
		Blīvējuma materiāli	m2	1.80																														
		montāžas profesionālās putas	bal.	0.54																														
10	07-00000	Metāla iekšdurvju bloks D-5, siltināts, 780x2130mm	m2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		Metāla ārdurvju bloks D-5 , 5 siltināts, 780x2130 mm, 1,81 m2, 1 gab.	gb.	1																														
		Stiprinājuma elementi	m2	1.81																														
		Blīvējuma materiāli	m2	1.81																														
		montāžas profesionālās putas	bal.	0.54																														
		Vārti																																
11	07-00000	Parcelamie vārti ar durvīm segmentveida	kpl.	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		Parcelamie vārti ar durvīm segmentveida, aile 2500x3200 mm	kpl.	2																														
		Stiprinājuma elementi	m2	16.00																														
		Blīvējuma materiāli	m2	16.00																														
		montāžas profesionālās putas	bal.	4.80																														
<b>Tiešās izmaksas kopā :</b>															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sastādījis:

paraksts un tā atšifrējums, datums

## Tāme Nr.1-6

## Jumta seguma nomaiņa

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Ēuves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumtīcu

Objekta nosaukums: Palīgkorpusa izbūve

Objekta adrese: "Dīzeme", Dīzstende, Lībagu pag., Talsu nov.

Pasūtījuma Nr.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h), t.sk. sociālās nodokļi 24,09%	darba alga	būvizstrādājumi, t.sk. transporta izdevumi (5%)	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa	
1	09-00000	Trapeceveida jumta profila T45 montāža	m2	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		trapeceveida profilēta tērauda lokšnes T45	m2	257.10												
		caurspīdīga stikla šķiedras lokšnes	m2	12.40												
		jumta kore	m	22.00												
		pārējie montāžas materiāli	kpl	1.00												
2	09-00000	Pažobeļu apšuvums ar profilēto trapeceveida loksnēm	m2	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		profilētās trapeceveida lokšnes	m2	45.10												
		pārējie montāžas materiāli	kpl	1.00												
3	09-00000	Lietus ūdens jumta tekņu izgatavošana un montāža	t.m.	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4	09-00000	Lietus ūdens jumta notekcauruļu izgatavošana un montāža	t.m.	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		notekūdens novadīšanas sistēmas montāžas pārējie materiāli	kpl	1														0.00
5	21-00000	Daudzslāņu griestu paneļu 160mm ar vates pildījumu montāža, ieskaitot papildelementus (stiprinājumi, starta profili, speciālementi ārējos un iekšējos stūros, pa logu perimetru, blīvējuma materiāli u.c.)	m <sup>2</sup>	88.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		dauzslāņu sienu vates paneļu 160mm papildelementi (stiprinājumi, starta profili, speciālementi ārējos un iekšējos stūros, pa logu perimetru, blīvējuma materiāli u.c.)	m <sup>2</sup>	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	21-00000	Sastatņu novirsa, montāža un detrončāža	m <sup>2</sup>	1.00														0.00
		Sastatņu novirsa (1 mēn.)	m <sup>2</sup>	1.00														0.00
T. kopā, zīnē...																		

Sastādīja:

Paraksts un datums:

2023. gada 15. oktobris

**Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.3**

**(1.kārta)**

Būves nosaukums: Siltumtīcas pārbūve pār pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumtīcu

Objekta nosaukums : Selekcijas korpusa un palīgkorpusa iekšējie tīkli, neskaitot tehnoloģisko aprīkojumu

Objekta adrese : "Dižzeme", Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov.

Pasūtījuma Nr.

Nr.p.k	Tāmes Nr.	Būvdarbu veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas	Tai skaitā			Darbietilp. (c/h)
				darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	
1	Tāme Nr.3-1	Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli	0	0	0	0	0
2	Tāme Nr.3-2	Apkure	0	0	0	0	0
3	Tāme Nr.3-3	Siltummezgls	0	0	0	0	0
4	Tāme Nr.3-4	Iekšējie elektroapgādes tīkli	0	0	0	0	0
5	Tāme Nr.3-5	Zibensaizsardzība	0	0	0	0	0
<b>Kopā :</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Virszdevumi (4%)</b>			0.00				
<b>Plānotā peļņa (3%)</b>			0.00				
<b>Pavisam kopā</b>			<b>0.00</b>				

Sastādīja:

\_\_\_\_\_ *paraksts un tā atšifrējums, datums*







52	14-00000	PVC kanalizācijas caurule ar uznavu, SN4, ar iestrādātu gumijas blīvi un veidgabaliem 110x3.2	DN110	m	10.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	14-00000	Aizsargčaula DN110mm caur dzelzbetona konstrukcijām		gb.	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	14-00000	Aizsargčaula DN50mm caur dzelzbetona konstrukcijām		gb.	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	14-00000	Revīzijas, tīrāmās lūkas utml.	DN50-110	gb.	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	14-00000	PP cauruļvadu stiprinājumi		kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										<b>Tiesās izmaksas kopā :</b>							
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sastādīja:

paraksts un tā atšifrējums, datums

**Tāme Nr.3-2**  
**Apkure**

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumnīcu  
 Objekta nosaukums: Apkure  
 Objekta adrese: "Dīzeme", Dīzstende, Lībagu pag., Talsu nov.  
 Pasūtītāja Nr.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu							
					laika norma (c/h)	darba samaksa s likme (EUR/h), t.sk.sociālā lais nodoklis 24,09%	darba t.sk.transp orta izdevumi (5%)	mehānis mi	kopā	darbietipība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānis mi	summa				
		<b>Apkure</b>																
0		<b>Radiatoru apkures sistēma T13/T23</b>																
1	17-00000	Caurulvads, tērauda D15mm	t.m	10.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	17-00000	Caurulvads, tērauda D20mm	t.m	55.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	17-00000	Veidgabals - līkums-45-20mm	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	17-00000	Veidgabals - līkums-90-15mm	gb.	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	17-00000	Veidgabals - līkums-90-20mm	gb.	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17-00000	Veidgabals - T-90	gb.	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	17-00000	Tērauda paneļu radiatoru komplektā ar korķi, atgaisotāju un stiprināšanas kronšteinu C11-300-500	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	17-00000	Tērauda paneļu radiatoru komplektā ar korķi, atgaisotāju un stiprināšanas kronšteinu C11-400-1200	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	17-00000	Tērauda paneļu radiatoru komplektā ar korķi, atgaisotāju un stiprināšanas kronšteinu	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	17-00000	Tērauda paneļu radiatoru komplektā ar korķi, atgaisotāju un stiprināšanas kronšteinu C22-900-1600	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	17-00000	Radiatora vārstis komplektā ar termogalvu RTD-N DN10	gb.	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



15	17-00000	Veidgabals - T-90 40/40	gb.	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
16	17-00000	Veidgabals - T-90 50/50/40	gb.	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
17	17-00000	Veidgabals - T-90 65/65/25	gb.	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
18	17-00000	Veidgabals - T-90 65/65	gb.	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
19	17-00000	Veidgabals - pāreja 50/40	gb.	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20	17-00000	Veidgabals - pāreja 65/25	gb.	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21	17-00000	Veidgabals - pāreja 65/40	gb.	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22	17-00000	Balansējošais vārsts DN10	gb.	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
23	17-00000	Balansējošais vārsts DN 15	gb.	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
24	17-00000	Noslēgvārsts DN25	gb.	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
25	17-00000	Noslēgvārsts DN40	gb.	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
26	17-00000	Noslēgvārsts DN25 ar elektropiedziņu	gb.	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
27	17-00000	Izolācija - minerālvates čaulas ar folijas pārklājumu b=50mm	m	30.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
28	17-00000	Izolācija veidgabaliem - minerālvates čaulas ar folijas pārklājumu b=50mm	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
29	17-00000	Automātiskie atgaisotāji ar noslēgvārstiem DN15	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
30	17-00000	Termometrs 0...+100 C	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
31	17-00000	Manometrs 0...4 bar	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		<b>Visas sistēmas</b>																															
		Montāžas un stiprināšanas elementi (skrūves, bīvēšanas materiāli, vītņstiepi, iekares, u.c.)	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
															<b>Tiešās izmaksas kopā :</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sastādīja:

paraksts un tā atšifrējums, datums

**Tāme Nr.3-3**  
**Siltummezglis**

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumnīcu

Objekta nosaukums : Siltummezglis

Objekta adrese : "Dīzēme", Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov.

Pasūtījuma Nr.

Nr.p.k	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h), t.sk. sociāl.ais nodoklis 24,09%	darba alga	būvizrādījumi, t.sk. fransporta izdevumi (5%)	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizrādījumi	mehānismi	summa			
0		<b>Siltummezglis</b>																
1	17-00000	Granulu apkures katls K1 Qsild.jauda=150 kW Qsilt.slodze=162 kW Nel.=0.6kW	OPOP Black star 150 kW	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	17-00000	Āra gaisa temperatūras devējs		gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	17-00000	Granulu tvertne Nel.=1 kW 230V/1~; Komplektā ar granulu padeves aprīkojumu	MAFA MIDI 730 L+MIDI 520 L	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	17-00000	Rūpnieciski izolēts dūmvads d200/300. L=7m; Komplektā ar pievienojuma elementiem, tīrīšanas lūku, jumta šķērsojuma elementiem, u.c.	d200/300	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	17-00000	Akumulācijas tvertne V=3000L Izmēri: Diametrs - 1250 mm (ar izolāciju - 1450 mm), augstums - 2750 mm; Komplektā ar izolāciju	Galmet SG(B)3000	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17-00000	Cirkulācijas sūkns CS1 G=2, 18 l/s H=4.0m	Grundfos / MAGNA1 32-100	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





43	17-00000	Izolācija veidgabaliem - minerālvates čaulas ar folijas pārklājumu	Ultimate U Protect 1000 ALU2	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	17-00000	Krāsošanas materiāli		kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	17-00000	Sistēmu marķēšanas materiāli		kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	17-00000	Automātikas kabeļi un kabeļu montāžas materiāli (plastmasas aizsargcaurules, stiprinājumi, spalles, kārbas, u.c.)		kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	17-00000	Izolācijas montāžas elementi - līme, noseglentas, u.c.		kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	18-00000	Etilēnglikola šķīdums 35%		l	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Tiešās izmaksas kopā :</b>																			
<b>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</b>																			

Sastādīja:

paraksts un tā atšifrējums, datums

**Tāme Nr.3-4**

**Elektroapgāde, iekšējie tīkli**

(būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Siltumtīcās pārūve par pirmselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumtīcu

Objekta nosaukums : Elektroapgāde, iekšējie tīkli

Objekta adrese : "Dīzeme", Dīzstende, Lībagu pag., Talsu nov.

Pasūtījuma Nr.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu						
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h), t.sk. sociālais nodoklis 24,09%	darba alga	būvizstrādājumi, t.sk. transporta izdevumi (5%)	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa			
		<b>Montāžas darbi</b>																
		<u>Sadalnes(EL-6)</u>																
1	18-00000	Sadalne GS-1	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		automātslēdzis C20A 1p	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C10A 1P	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C16A 1p	gb.	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C16A 3p	gb.	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C100 3P	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis B10 1P	gb.	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C6 1P	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		drošinātājs NH-00 160A	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		drošinātājs NH-00 125A	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	18-00000	Sadalne GS-2	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C10A 1P	gb.	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C32A	gb.	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C16A 3p	gb.	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C100 3P	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C10A 3P	gb.	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	18-00000	Sadalne AVS-1	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C32A	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C16A 3p	gb.	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C10A 3P	gb.	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		automātslēdzis C6A 1P	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



38	18-00000	GreenPower LED v/a (IP66, 200W) Izmaksas iekļautas selekcijas korpusa	gb.	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
39	18-00000	Coreline LED v/a, IP65,57W (pārējie 49 gab. iekļauti selekcijas korpusa tehn.aprikojumā)	gb.	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
40	18-00000	Plafons LED v/a IP65,12W	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
41	18-00000	Akumulators 1h darbībai	gb.	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
42	18-00000	Prožektors LED ar kust. sensoru V/A (IP65, 30W, 2400lm)	gb.	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
43	18-00000	Montāžas izstrādājumi	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Tiešās izmaksas kopā :</b>														<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sastādīja:

paraksts un tā atšifrējums, datums

Tāme Nr.3-5

Zibensaisardzība

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Tāme Nr.3-5

Zibensaizsardzība

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumnīcu  
 Objekta nosaukums : Zibensaizsardzība  
 Objekta adrese : "Dizeme", Dīzstende, Lībagu pag., Talsu nov.  
 Pasūtījuma Nr.

Nr.p.k	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h), t.sk.sociālais nodoklis 24,09%	darba alga	būvstādājumi, t.sk.fra nsporta izdevumi	mehānisma	kopā	darbietība (c/h)	darba alga	būvstādājumi	mehānisma	summa
1	18-00000	Potenciālu izlīdzināšanas kopne	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	18-00000	Alumīnija stieple d8mm	m	220.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	18-00000	Termonosēdinama caurule	m	12.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	18-00000	Mērījumu spaiļi (stieple-stieple) 8-10mm	gb.	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	18-00000	Krustklemme stieplei 8-10mm	gb.	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	18-00000	Stieples turētāji sienai 8mm	gb.	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	18-00000	Stieples turētāji uz jumta 8mm	gb.	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	18-00000	Uztveršanas stienis Fang fix h=2,0m	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	18-00000	Betona bloks FandFix 16kg	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	18-00000	Neparedzētie montāžas izstrādājumi	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	18-00000	Brīdinājuma lēta "UZMANĪBU KABELIS!" 40x250mm	gb.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	18-00000	Izpliddokumentācijas sagatavošana	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	18-00000	Nepieciešamo mērījumu veikšana tai.skaitā apgaismojuma, zemējuma pretestības, termorāfijas kontaktu pievienojumu vietās u.c. atbilstoši LR noteikumiem	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Tiešās izmaksas kopā :</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Sastādīja:

paraksts un tā atšifrējums, datums

## Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.2 (1.kārta)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltu

Objekta nosaukums : Selekcijas korpus, ieskaitot tehnoloģisko aprīkojumu

Objekta adrese : "Dižzeme", Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov.

Pasūtījuma Nr.

Nr.p. k	Tāmes Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas	Tai skaitā			Darbietilp. (c/h)
				darba alga	būvizstrādāj umi	mehānismi	
1	Tāme Nr.2.-1	Pamati, grīdas	o	o	o	o	o
2	Tāme Nr.2-2	Tehnoloģiskais aprīkojums	o	o	o	o	o
		<b>Kopā :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sastādīja:

\_\_\_\_\_

paraksts un tā atšifrējums, datums

\_\_\_\_\_

Selekcijas korpusa pamati, grīdas  
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, patīgkorpusu un siltumnīcu

Objekta nosaukums : Selekcijas korpusa pamati, grīdas

Objekta adrese : "Dīzeme", Dīzstende, Lībagu pag., Talsu nov.  
Pasūtījuma Nr.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu							
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h), t.sk. sociālais nodoklis 24,09%	darba alga	būvizstrādājumi, t.sk. transporta izdevumi (5%)	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa			
		<b>Zemes darbi</b>																
1	03-00000	Ēkas asu nospraušana dabā	1ēka	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	03-00000	Augsnes nogriešana un pārvietošana līdz 30m ar buldozeru, būvliukuma plānēšana	m3	115.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		buldozers	h	8.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		buldozera transportēšana	h	2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	03-00000	Grunts iekraušana automašīnās un izvešana	m3	115.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Smiltis uzberums virs pamatiem	m3	2.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Pamati</b>																
4	050000	Smiltis pamatnes izveide	m3	2.40	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	050000	Statnu no caurumiem D70 montāža pamatu izveidei	m	92.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	050000	Enkurstieņu montāža	gab.	84.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	050000	Stabveida dz./betona pamatu betonēšana	m3	26.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- betons C20/25	m3	27.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- sūknis	h	4.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- vibrolāta	h	4.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		<u>Grīdas</u>			0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
8	13-00000	Smilts slāņa b=300mm izveide	m3	34.4																																					
		smilts	m3	37.8	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		blīetmašīna	st.	8	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
9	13-00000	Audzēšanas pārklāja iekļāšana	m2	114.8	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		audzēšanas pārklājs	m2	120.5	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
10	13-00000	Smilts slāņa b=200mm izveide	m3	97.6	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		smilts	m3	107.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		blīetmašīna	h	18	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
20	05-00000	Veidņu montāža un demontāža grīdas plātnes betonēšanai	m <sup>2</sup>	11.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		mitrumizturīgais saplākšnis	m2	12.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		kokmateriāli veidņiem	m3	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		naglas	kg	2.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		skrūves	gb.	165	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
21	05-00000	Grīdas plātnes b=100mm betonēšana	m3	48.8	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		betons C20/25 ar disp. stiegrojumu	m3	51.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		sūknis	h	7	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		vibrolata	h	8.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
22	05-00000	Deformācijas šuvju izveide	m	118.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
23	05-00000	Betona grīdas stipēšana	m2	487.90	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
24	05-00000	Betona grīdas apstrāde ar cietinātāju, pretputēšanas pārklājumu	m2	487.90	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		Vienkomponenta poliuretāna kompozīcijas pārklājums	kg	375.7	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
<b>Tiešās izmaksas kopā:</b>																				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sastādīja:

paraksts un tā atšifrējums, datums



### Tāme Nr.2-2

Selekcijas korpusa tehnoloģiskais aprīkojums  
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumnīcu

Objekta nosaukums : Selekcijas korpusa tehnoloģiskais aprīkojums

Objekta adrese : "Dīzeme", Dīzstende, Lībagu pag., Talsu nov.

Pasūtījuma Nr.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h), t.sk. sociālās nodokļi 24,09%	darba alga	būvizrādājumi, t.sk. transporta izdevumi (5%)	mehānismi	kopā	darbietība (c/h)	darba alga	būvizrādājumi	mehānismi	summa	
1	Līguma darbi	Siltumnīcas izbūves un aprīkojuma montāžas darbi, tajā skaitā: Siltumnīca	kpl.	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Geisa mitrinātāji	kpl.	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gaidi 1,31x8,00m	kpl.	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pīļienlaistīšana	kpl.	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gaismekļi	kpl.	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Automatika	kpl.	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ūdensapgāde	kpl.	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Tvertnes	kpl.	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Elektrība	kpl.	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Tiešās izmaksas kopā :</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sastādīja:

paraksts un tā atšifrējums, datums

### Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.4 (1.kārta)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumnīcu

Objekta nosaukums : Selekcijas korpusa un palīgkorpusa ārējie tīkli

Objekta adrese : "Dižzeme", Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov.

Pasūtījuma Nr.

Nr.p.k	Tāmes Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas	Tai skaitā			Darbietilp. (c/h)
				darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	
1	Tāme Nr.4-1	Ārējie elektrības tīkli (ELT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Tāme Nr.4-2	Ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli (ŪKT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Kopā :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Virsziedevumi (4%)</b>	0.00				
		<b>Plānotā peļņa (3%)</b>	0.00				
		<b>Pavisam kopā</b>	<b>0.00</b>				

Sastādīja:

\_\_\_\_\_ *paraksts un tā atšifrējums, datums*

**Tāme Nr.4-1**

**Ārējie elektrības tīkli (ELT)**

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, patīgkorpusu un siltumnīcu

Objekta nosaukums : Ārējie elektrības tīkli (ELT)

Objekta adrese : "Dīzeme", Dīzstende, Lībagu pag., Talsu nov.

Pasūtījuma Nr.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu						
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h), t.sk. sociālais nodoklis 24,09%	darba alga	būvizstrādājumi, t.sk. transporta izdevumi (5%)	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa				
		<b>Apgaisojuma armatūra</b>																	
1	22-00000	Apgaisojuma armatūra MINI-LEDWEG 2.0 19W	gb.	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	22-00000	Tērauda balsts, cinkots, L=5,5m	gb.	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	22-00000	Konsole l-veida, cinkota, L=2,0m	gb.	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	22-00000	Balsta pamats P-0.8	gb.	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	22-00000	Gumijas blīve pamatam	gb.	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Instalācijas iekārtas</b>																	
6	22-00000	Drošinātājs NH-2, 160A	gb.	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Stiprinājumi un caurules</b>																	
7	22-00000	Plastmasas aizsargcaurule 750N Ø=110mm	m	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	22-00000	Plastmasas aizsargcaurule 750N Ø=50mm	m	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Kabeļi</b>																	
9	22-00000	Kabeļis ar PVC izolāciju AXMK 4x70	m	95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22-00000	Kabeļis ar PVC izolāciju NYY-J-3x4	m	175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11	22-00000	Kabelis ar PVC izolāciju NYY-J-3x2.5	m	80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		<b>Zemējuma kontūrs</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12	22-00000	Pieslēgspaide (lenta-stienis) 30/20mm	gb.	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13	22-00000	Zemējuma stienis 20mm/1.5m	gb.	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14	22-00000	Stieņa spice T20 (2058)	gb.	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	22-00000	Zemējuma lenta (cinkots plakandzelis) 30x3,5m	m	65.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16	22-00000	Pretkorozijas lenta 50mm/10m	kpl.	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		<b>Palīgmateriāli, papilddarbi</b>																			
17	22-00000	Stiprinājumi un skrūves	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18	22-00000	Instalācijas materiāli	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19	22-00000	Tranšejas rakšana, aizbēršana	m	242.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Tiešās izmaksas kopā :</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sastādīja:

paraksts un tā atšifrējums, datums

### Tāme Nr.4-2

Ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli (ŪKT)  
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Siltumnīcas pārbūve par pirmsselekcijas korpusu, selekcijas korpusu, palīgkorpusu un siltumnīcu

Objekta nosaukums: Ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli (ŪKT)

Objekta adrese: "Dižzeme", Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov.

Pasūtījuma Nr.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu						
					laika norma (c/h)	darba samaksa (EUR/h), t.sk.sociālā lāis nodoklis 24.09%	darba alga	būvizstrādājumi, t.sk.transporta izdevumi (5%)	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa		
		<u>Ūdensapgāde</u>								0							
1	27-00000	Ūdensvads no polietilēna spiediena caurulēm PE DN 63mm PN10 ar iebūves dziļumu 1.80m (ieskaitot zemes darbus)	m	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	27-00000	Pievienojums esošajam ūdensvadam esošajā laboratorijas ēkā	vietas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	27-00000	Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija	m	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<u>Laišanas sistēmas ūdensapgāde</u>															
5	27-00000	Ūdensvads no polietilēna spiediena caurulēm PE SGR 11 DN 63mm PN10	m	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	27-00000	Laišanas ūdens rūpnieciski ražota sūkņu stacija DN1500mm H=3,94m ar sūkni Unilift AP50B.50.11.A1.V50Hz Q=2.23l/s (Grundfoss), ar ceļšanas augstumu H=10,86m,	kpl.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	27-00000	Laišanas ūdens pašteses cauruļvadi PP gofrētās dubultsienu caurules OD250 ar tsauroli un aizsargreģi no ūdenstīpnes līdz sūknētavaļ	m	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	27-00000	Hidrauliskā pārbaude	m	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	27-00000	Komplektošie montāžas materiāli	kpl.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Sadzīves kanalizācija</b>												
10	27-00000	Kanalizācijas notekūdeņu sistēmas pašteses cauruļvadi PP gofrētās dubultsienu caurules OD160 ar iebūves dziļumu H=1.5m	m	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	27-00000	Saiekamo dzelzsbetona grodu aka ar augšējā daļā konusa grodu Ø1000 un rūpnieciski ražotu akas pamatni un tekni, kas atbilst LVS EN 1917 prasībām, betons - LVS EN 206-1 un bīvējums EN 681-1 prasībām. Aku vākam jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku vāks peldošā tipa ķeta vāks 40tn. H līdz 2m un izbūve	m	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	27-00000	Rūpnieciski ražota aizsargcaurule PP caurulei De160 dzelzsbetona aku sienā	gb	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	27-00000	Pievienojums esošajai kanalizācijai	vieta s	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	27-00000	Tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana un infiltrācijas pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakārn	m	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	27-00000	<b>Ugunsdzēsības ūdensapgāde</b>												
14	27-00000	Plastmasas PP kanalizācijas pašteses caurule DN/OD250, SN8 klase, un izbūve no 1.0m-1.5m, firmas Evopipe caurule ar īscauruli un aizsargsietu	m	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	27-00000	Saiekamo dzelzsbetona grodu aka ar augšējā daļā konusa grodu Ø1500 un rūpnieciski ražotu akas pamatni un tekni, kas atbilst LVS EN 1917 prasībām, betons - LVS EN 206-1 un bīvējums EN 681-1 prasībām. Aka ar dubultu siltinātu vāku. Aku vāks peldošā tipa ķeta vāks 40tn. H līdz 4,0m un izbūve	gb	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	27-00000	Pārplūdes caurule no PP kanalizācijas caurulēm OD 200 SN 8	m	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17	27-00000	Izlaide novadgrāvī- nostiprinājumi ar akmeņiem	vieta s	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Lietus ūdens kanalizācija</b>												
18	27-00000	Rūpnieciski ražotas plastmasas PEH gūlija DN400/315 ar nosēdāļu 0.5 m, kvadrātrveida ķeta rāmi (500x500mm), engēm un resti 40t, H līdz 1.5 m un izbūve	m	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	27-00000	Plastmasas Evorain PP kanalizācijas caurule ar uznavu lietūs ūdens kanalizācijas caurule DN/OD110, SN8 klase, izbūve no 0.5m-1.0m, firmas Evopipe caurule vai ekvivalents (Segtā cauruļvada izbūve, skatīt rasējumu)	m	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	27-00000	Plastmasas Evorain PP kanalizācijas caurule ar uznavu lietūs ūdens kanalizācijas caurule DN/OD200, SN8 klase, un izbūve no 0.5m-1.0m, firmas Evopipe caurule vai ekvivalents (Segtā cauruļvada izbūve, skatīt rasējumu)	m	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	27-00000	Plastmasas Evorain PP kanalizācijas caurule ar uznavu lietūs ūdens kanalizācijas caurule DN/OD250, SN8 klase, un izbūve no 1.0m-1.5m, firmas Evopipe caurule vai ekvivalents (Segtā cauruļvada izbūve, skatīt rasējumu)	gb	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	27-00000	Saiekamo dzelzsbetona grodu aka ar augšējā daļā konusa grodu Ø1000 un rūpnieciski ražotu akas pamatni un tekni, kas atbilst LVS EN 1917 prasībām, betons - LVS EN 206-1 un bīvējums EN 681-1 prasībām. Aku vākam jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku vāks peldošā tipa ķeta vāks 40tn. H līdz 2m un izbūve	gb	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	27-00000	Rūpnieciski ražota aizsargcaurule PP caurulei De250 dzelzsbetona aku sienā un	gb	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	27-00000	Rūpnieciski ražota aizsargcaurule PP caurulei De200 dzelzsbetona aku sienā un	gb	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

25	27-00000	Tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana un infiltrācijas pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām	m	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26	27-00000	Izlaide novadgrāvi nostiprinājums ar akmeņiem	vietas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		<u>Dīka izbūve</u>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
27	03-00000	Būvbedres izrakšana ar ekskavatoru	m3	950.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		ekskavators	h	40.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29	03-00000	Vaiņa (h=0.5m) izveidošanai ap dīķi	m3	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		ekskavators	h	16.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30	03-00000	Grunts iekraušana automašīnās un izvešana	m3	850.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31	03-00000	Būvbedres apstrāde ar mālu t=10cm	m2	499.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
32		blīvēts māls	kg	74880.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
33	31-00000	Zaļāja sēšana	m2	84.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Tiešās izmaksas kopā :													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sastādītāja: